

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО „МБАЛ – БУРГАС” АД

ОТ:

„Бургстрой” ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на Вас обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение НА СМР НА обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас” АД”, ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите. Нашето предложение ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.**

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с долуописаната оферта.

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Срок за изпълнение на от обществената поръчка, както следва:

178 (сто седемдесет и осем) календарни дни.

2. Гаранционни срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обект/а/ите съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС № 235/06.12.2006 г., обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г. Съответствието се установява по реда на същата Наредба.

4. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и одобрения работен проект;

5. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е :

1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

178 (сто седемдесет и осем) календарни дни.

2. Предложени от нас гаранционни срокове и условия за гаранционно

а) Предлагаме гаранционни срокове над минималните (съгласно чл.20 ал.4 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи), както следва:

60 (шестдесет) месеца

(попъва се от участника ако предлага по - големи гаранционни срокове над нормативно установените)

б) Предлагаме, **1 (един) календарни дни за реакция**, за повреди в гаранционния срок от датата на узнаване, за започване отстраняване на повредата.

в) Предлагаме, **1 (един) календарни дни** за "отстраняване на повредата", за повреди в гаранционния срок.

3. Приложения :

1. Линеен график (Образец № 17)- **Чертеж № 1**- Линеен график- диаграма на работната ръка (по Образца, приложен към разяснение от 31.07.2015 на Възложителя)

2. **Чертеж №2** – Диаграма на работната ръка

Дата, 19.08.2015 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....

(Александър Спасов –
управител на „Бургстрой“ ООД)



ЛИНЕЕН ГРАФИК

За последователността и организацията на отделните видове СМР и етапи на изпълнение на обект: **„Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на блок №6 за нуждите на отделение по трансфузионна хематология при „МБАЛ – Бургас“ АД”**

От

„Бургстрой” ООД
(име на участника)

№ по ред	Наименование на СМР	мярка	Количество	Количество ч.м	Среден бр. хора	Календарни дни	месец											
							1	2	3									
1	2	3	4	5	6	7	ден											
I																		
	Общо						в		ч	е	р	т	е	ж				1

Всички данни са нанесени в чертеж №1- линеен график-диаграма на работната ръка (по Образеца, приложен към разяснение от 31.07.2015 на Възложителя)

Забележка: Формата на таблица да се допълни с дни и месеци, в зависимост от предложението от участника срок без да се посочват конкретни дати, като във всеки ден предвиден за работа по даден ред следва да се впише броя хора, които е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници, които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, за всеки етап в сборния ред. Желателно е участникът да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.

Приложение:

1. Линеен график – 1 чертеж

2. Диаграма на работната ръка - 1 чертеж

19.08.2015 г.
(дата на подписване)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Александър Спасов – управител на „Бургстрой” ООД
(име и длъжност на представляващия участника)

