

ТО 933680/14-09-2019г.



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
е-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00301 Поделение: _____ Изходящ номер: 13480 от дата 17/09/2019 Коментар на възложителя: По преписка 00301-2019-0001
--

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- ☒ Публичен
☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД		Национален регистрационен номер: 102274111	
Пощенски адрес: бул. Стефан Стамболов № 73			
Град: Бургас	код NUTS: BG341	Пощенски код: 8000	Държава: BG
Лице за контакт: Ирена Петкова		Телефон: 0879 358008	
Електронна поща: mbalburgas8000@gmail.com		Факс: 056 810592	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://www.mbalburgas.com/ Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalburgas.com/bg/news/index/58/			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
☐ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		☒ Публичноправна организация	
☐ Национална агенция/служба		☐ Европейска институция/агенция или международна организация	
☐ Регионален или местен орган		☐ Друг тип: _____	
☐ Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
☐ Обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отход и култура	
☐ Отбрана		☐ Социална закрила	
☐ Обществен ред и сигурност		☐ Отход, култура и вероизповедание	
☐ Околна среда		☐ Образование	
☐ Икономически и финансови дейности		☐ Друга дейност: _____	
☒ Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
☐ Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		☐ Железопътни услуги	
☐ Електрическа енергия		☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	
☐ Добив на газ или нефт		☐ Пристанищни дейности	
☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива		☐ Летищни дейности	

☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	
☐ Строителство	☒ Доставки
☐ Услуги	
II.2) Процедурата е открита с решение	
№: 20 от 04/01/2019 дд/мм/гггг	
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:	
00301-2019-0001(ppppp-uuuu-xxxx)	
II.4) Описание на предмета на поръчката	
Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за производство на кислород от атмосферата	

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 1 от 18/02/2019 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
☒ процедура за възлагане на обществена поръчка			
☐ рамково споразумение			
☐ динамична система за доставки			
☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование:		Национален регистрационен номер:	
МАРКОН ЕООД		813161771	
Пощенски адрес:			
р-н Приморски, ул. „Цани Гинчев“ No 8, ет. 1, ап. 1			
Град:	код NUTS:	Пощенски код:	Държава:
Варна	BG331	9002	BG
Електронна поща:		Телефон:	
info@marcon-bg.com		052 984908	
Интернет адрес: (URL)		Факс:	
www.marcon-bg.com		052 602107	
Изпълнителят е МСП		Да ☒ Не ☐	
Поръчката е възложена на обединение		Да ☐ Не ☒	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители		Да ☐ Не ☒	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на система за производство на кислород от атмосферата			
III.6) Срок на изпълнение			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 90 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:		105000	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да ☐ Не ☒	
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изпълнен
- ☐ договорът е предсрочно прекратен
- ☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
- ☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:				
10/09/2019 дд/мм/гггг				
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)				
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)				
IV.3) Договорът е изменян				
				Да ☒ Не ☐
	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	Чл.3.2.	С оглед обстоятелството, че за целите на покупка на инсталацията, предмет на настоящата процедура Възложителят бива финансирани целево от бюджета на Министерство на здравеопазването , средствата дължими на изпълнителите ще бъдат заплатени еднократно на 100% при кумулативно наличие на следните обстоятелства: - извършване на доставка, монтаж, обучение и въвеждане в експлоатация на инсталацията; - получаване на целева субсидия от МЗ, след представяне на следните подписани документи кумулативно: -Приемо-предавателен протокол за доставка на инсталацията с	"Средствата дължими на Изпълнителя ще бъдат заплатени, както следва : - 50 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора; - 40 % преди експедиция на съоръженията, до 5 работни дни след предоставяне на Проформа фактура от Изпълнителя; - 10 % до 5 работни дни след извършване на доставка, монтаж, обучение и предаване на инсталацията и представяне на следните документи -Приемо-предавателен протокол за доставка на инсталацията с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или	116, ал.1, т.3 от ЗОП

всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на инсталацията; -Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на инсталацията; -Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с инсталацията; -Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити;	упълномощени от тях лица на датата на доставка на инсталацията; -Протокол за монтаж и пуск на инсталацията, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и пуск на инсталацията; -Протокол за извършено обучение на персонала, посочен от Възложителя за работа с инсталацията; -Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити."
---	--

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да☒ Не☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Да☒ Не☐

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			
Стойност без ДДС:	105000	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN: _____			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки			
Да ☐ Не ☒			
☐ от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
☐ от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 17/09/2019 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:			
VII.1) Трите имена (подпис):			
д - р Бойко Георгиев Миразчийски чл.36а, ал.3 ЗОП			
VII.2) Должност:			
Изп. директор на УМБАЛ Бургас АД			